

COMUNE DI MOGLIA

PROVINCIA DI MANTOVA

RICOSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA LEOPARDI



PROGETTO ESECUTIVO

ATI DI PROGETTAZIONE:

MANDATARIA

EUTECNE s.r.l.
architettura | ingegneria

Via Romana, 30
06126 Perugia
T +39 075 32 761
F +39 075 34 470

Via Roma, 20/a
57034 Campo nell'Elba (Li)
Isola d'Elba
T/F +39 0565 977 589

office@eutecne.it
www.eutecne.it

RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE
ING. FEDERICO FRAPPI

MANDANTI



Viale Baccelli, 23
53042 Chianciano Terme (SI)



Via G. Di Vittorio, 15
20017 Rho (MI)

COMMITTENTE:



COMUNE DI MOGLIA

R.U.P. Dott. Arch. A. GIOVANELLI

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Dott. Ing. Francesco ARDINO
Dott. Arch. Olimpia LORENZINI
Ing. Sonia ANTONELLI
Dott. Ing. Noemi BRIGANTI
Dott. Ing. Luca DELL'AVERSANO

Dott. Arch. Luca FRAPPI
Dott. Arch. Vania MARGUTTI
Dott. Arch. Luca BERTUZZI
Dott. Arch. Gaia ROSI CAPPELLANI
Dott. Geol. Armando GRAZI
Dott. Ing. Martina RICCI

Dott. Ing. Paolo BINDI
Dott. Ing. Dario BANDI
Dott. Ing. Fabrizio BRACONI

TITOLO

QUADRO ECONOMICO

ELAB.
CR4D

CODICE ELABORATO

C12E_CR4D

SCALA

REV.EL.	DATA	MOTIVO DELLA EMISSIONE	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO
A	SET 2019	PROGETTO ESECUTIVO	LDA	F.ARDINO	F.FRAPPI
B	DIC 2019	VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	LDA	F.ARDINO	F.FRAPPI
C	FEB 2020	VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	LDA	F.ARDINO	F.FRAPPI
D	AGO 2020	INTEGRAZIONE PROTOCOLLI COVID-19	LDA	F.ARDINO	F.FRAPPI

Quadro Economico

AGOSTO 2020

A)	LAVORI DA APPALTARE	€ 3.100.231,65
A1	LAVORI A BASE D'ASTA	€ 3.076.208,37
	di cui	
	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO	€ 2.955.714,68
	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 54.049,40
	ULTERIORI LAVORAZIONI E SPESE – Apprestamenti COVID-19	€ 66.444,29
A2	SPESE PER TRASLOCHI E DEPOSITI	€ 8.000,00
A3	SPESE PER INDAGINI E PRELIEVI SU TERRENI E MATERIALI	€ 16.023,28
	Accertamenti, indagini geologiche-geognostiche-ambientali, verifiche tecniche	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Lavori in economia	€ -
B2	Prestazioni specialistiche geol.-geotecniche	€ 9.218,64
B3	Allacci pubblici servizi, interferenze, spostamenti,....	€ 25.000,00
B4	Imprevisti (circa5%) e arrotondamenti	€ 152.663,93
B5	Occupazione aree e immobili	€ -
B6	Accantonamenti - accordo bonario	€ 92.286,25
B7,1	Spese tecniche di progettazione definitiva, esecutiva, rel.geol., CSP	€ 151.238,33
B7,2	Spese tecniche di direzione lavori e CSE	€ 110.622,29
B8,1	Assicurazione dipendenti	€ -
B8,2	Spese Pubbl. Amm. - LL.PP. Art. 113 D.Lgs. N.50/2017	€ 61.524,17
B9	Spese per attività di consulenza o supporto, validazione	€ 12.381,98
B10	Spese per commissioni giudicatrici	€ 7.000,00
B11	Spese per pubblicità	€ 5.578,00
B12	Spese per collaudo tecnico amm. e statico, prat. catastali, cert. spec.	€ 40.000,00
B13	C.N.P.A.I.A. (4% su B2-B7,1-B7.2-B12)	€ 12.443,17
B14	Acquisto arredi	€ 230.000,00
B15	Spese varie, Autorità Vigilanza	€ 1.808,70
B16	Oneri di conferimento a discarica	€ 41.500,00
		€ 953.265,46
C)	IMPOSTA VALORE AGGIUNTO	
C1	IVA 10% (su voce A1)	€ 307.620,84
C2	IVA 22% (su voce A2-A3)	€ 5.285,12
C3	IVA 22% (su voce B1-B3-B4)	€ 39.086,06
C4	IVA 22% (su voce B2-B7,1-B7.2,B9-B10-B12-B13-B14)	€ 129.510,87
		€ 481.502,89
D=A+B+C	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 4.535.000,00